

# PROVINCIA DI BERGAMO

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO E IL COMUNE DI PONTE NOSSA PER LA REALIZZAZIONE DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE SITUATA ALLA PROGR. Km 27+280 IN COMUNE DI PONTE NOSSA SULLA S.P. ex SS 671 "DELLA VALLE SERIANA".

PREMESSO che

1. il Comune di Ponte Nossà, ha evidenziato negli anni la pericolosità dell'intersezione posta lungo la SP ex 671 al Km 27+280 in corrispondenza del deposito S.A.B. dove si ripetono incidenti e risultano difficoltose le manovre di entrata e uscita dalle vie comunali Dei Partigiani e di accesso all'area commerciale di recente sviluppo;
2. il Comune di Ponte Nossà ha interessato del grave problema la Provincia di Bergamo, chiedendole la disponibilità a collaborare e contribuire alla soluzione del problema medesimo;
3. la Provincia di Bergamo ha riscontrato la necessità di procedere allo studio delle migliori soluzioni progettuali al fine di mettere in sicurezza l'intersezione;
4. la Provincia di Bergamo ha incaricato il proprio Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità di predisporre un progetto di fattibilità tecnico-economica che individuasse le soluzioni migliori per la messa in sicurezza dell'intersezione;
5. il Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità ha provveduto dopo attenti sopralluoghi, rilievi ed analisi a predisporre il progetto di fattibilità tecnico – economica in data 6 ottobre 2017;
6. il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato in linea tecnica dalla Provincia di Bergamo con decreto del Presidente n. 999 del 99/99/9999;
7. il progetto prevede ai fini realizzativi la suddivisione in lotti funzionali dell'intervento.

PREMESSO ALTRESI' che

1. la Provincia di Bergamo, ha riscontrato la possibilità di procedere alla realizzazione delle opere di riqualificazione dell'intersezione;
2. tra la Provincia di Bergamo, ed il Comune di Ponte Nossà sono intercorsi degli incontri a seguito dei quali si è convenuto di sottoscrivere un apposito Protocollo d'Intesa, per coordinare al meglio l'attività di RUP, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, collaudo delle opere;
3. in considerazione dell'importanza delle opere previste, Regione Lombardia ha inserito nell'elenco allegato al DGR n. X/7246 del 17 ottobre 2017 "Patto per la Lombardia – area tematica infrastrutture" il lotto funzionale n. 1 nei finanziamenti previsti per la "Messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari (ex ss, strade regionali, provinciali, ponti sul Po)" per un importo di Euro 980.000,00;
4. il soggetto beneficiario del finanziamento regionale e attuatore del lotto 1 sarà il Comune di Ponte Nossà.

## TUTTO CIÓ PREMESSO E CONSIDERATO

tra la Provincia di Bergamo, nel seguito indicata come "Provincia", ed il Comune di Ponte Nossa, nel seguito indicato come "Comune".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1- Premesse**

Le premesse che precedono, formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

### **Art. 2 - Finalità**

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato a coordinare e disciplinare l'attività di Rup, di progettazione definitiva ed esecutiva, verifica e validazione, direzione lavori e collaudo delle opere di competenza del Comune, per la realizzazione degli interventi denominati "*Opere di riqualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione situata alla progr. Km 27+280 in Comune di Ponte Nossa sulla S.P. ex SS 671 della Valle Seriana*".

### **Art. 3 - Impegni dei soggetti firmatari**

**Il Comune** si impegna a:

- a. assumere il ruolo di soggetto attuatore del finanziamento regionale;
- b. indire l'appalto dei lavori attraverso la stazione unica appaltante di riferimento e stipulare il contratto d'appalto;
- c. nominare il responsabile del procedimento indicato dalla Provincia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per le fasi della programmazione, della progettazione e dell'esecuzione dell'intervento;
- d. fornire tutta la collaborazione necessaria per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo;
- e. assicurare la conformità urbanistica delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori;
- f. rilasciare, anche mediante Conferenza di Servizi, i nulla osta e tutte le autorizzazioni di sua competenza eventualmente necessari;
- g. nominare, come da indicazioni della Provincia di Bergamo, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori, il collaudatore in corso d'opera – se necessario - ;
- h. approvare la contabilità nelle varie fasi d'avanzamento dei lavori e liquidare gli stati d'avanzamento;
- i. approvare la contabilità finale ed il collaudo delle opere;
- j. liquidare alla Provincia le somme previste nel quadro economico dell'opera per incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lvo 50/2016).

**La Provincia** s'impegna a:

- a. indicare al Comune un tecnico, individuato all'interno del proprio organico, che sarà nominato responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dal Comune, per le fasi della progettazione e dell'esecuzione dell'intervento;
- b. incaricare propri dipendenti per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in oggetto;
- c. sviluppare la fase di progettazione definitiva entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente protocollo d'intesa;
- d. rilasciare, anche mediante Conferenza di Servizi, il nulla osta e le autorizzazioni di sua competenza eventualmente necessari;
- e. acquisire, anche tramite convocazione di conferenza dei servizi, ogni nulla osta, autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori;
- f. provvedere alla validazione del progetto;
- g. sviluppare la fase di progettazione esecutiva entro 60 giorni dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte degli enti preposti a seguito di espletamento di conferenza dei servizi ed in seguito al reperimento delle risorse finanziarie per realizzare l'opera;
- h. incaricare propri dipendenti per la direzione dei lavori, la contabilizzazione degli stessi ed il collaudo delle opere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori ed il collaudatore in corso d'opera – se necessario;
- i. procedere, tramite proprio personale interno e proprio ufficio espropri, all'acquisizione delle aree di proprietà privata funzionali all'esecuzione dei lavori;
- j. svolgere le funzioni di ente responsabile di cantiere e dei lavori;
- k. gestire, tramite il proprio ufficio avvocatura, ogni eventuale contenzioso che dovesse sorgere;
- l. gestire ogni successiva procedura di gara eventualmente resasi necessaria per opere supplementari o varianti ai sensi del codice degli appalti;
- m. provvedere alla trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici e al Bdap ogni dato necessario ed obbligatorio per legge tramite il perfezionamento di un proprio profilo RUP;
- n. trasmettere al comune tutti i dati e le informazioni necessarie ed obbligatorie per la pubblicazione dei dati nella sezione dell'amministrazione trasparente dell'ente;
- o. trasmettere al comune le proposte di adozione degli atti da parte dell'ente (delibere di approvazione e determine);
- p. corrispondere al proprio personale incaricato l'incentivo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva del progetto, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto pubblico, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, come disposto dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 4 - Comitato di vigilanza**

Sulla corretta applicazione del Protocollo d'Intesa vigilerà un Collegio composto dal Consigliere delegato alla Viabilità (o suo delegato) assistito da un tecnico facente parte dell'organico provinciale, dal Sindaco del Comune (o suo delegato) e da un tecnico facente parte dell'organico comunale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Bergamo, ..... novembre 2017.

**PER LA PROVINCIA DI BERGAMO**

Il Presidente  
Matteo Rossi

**PER IL COMUNE DI PONTE NOSSA**

Il Sindaco  
Stefano Mazzoleni